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APSTIPRINĀTS

ar Daugavpils novada domes

iepirkumu komisijas

26.09.2013. sēdes protokolu Nr.1

Daugavpils novada DOMES
Iepirkums „Luknas ezera krasta tīrīšana, nostiprināšana un labiekārtošana Višķu pagastā”
(saskaņā ar publisko iepirkumu likuma 81.pantu)
Iepirkuma identifikācijas Nr. DND 2013/25

IEPIRKUMA NOLIKUMS
I Vispārīgie noteikumi
1. Pasūtītājs: Daugavpils novada , reģistrācijas Nr. 90009117568, juridiskā adrese Rīgas iela 2, Daugavpils, LV-5401, tālrunis 65422238, fakss 65476810.
2. Iepirkumu veic ar Daugavpils novada pašvaldības izpilddirektores 2013.gada 20.septembra rīkojumu Nr.307-r „Par iepirkuma komisijas izveidošanu” izveidota iepirkuma komisija (turpmāk- iepirkuma komisija). 

3. Iepirkuma kontaktpersona – Attīstības nodaļas projektu koordinatore Guna Smelcere, tālr. 65476882, 20217107.

4. Iepirkuma identifikācijas numurs: DND 2013/25.

5. Iepirkuma metode: Iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.1pantu.

6. Ar iepirkuma nolikumu iespējams iepazīties Daugavpils novada domes mājas lapā – www.dnd.lv. Ja ir nepieciešama informācija par iepirkumu, jautājumus sūtīt uz e-pastu: guna.smelcere@dnd.lv.

II Iepirkuma priekšmets
7. Iepirkuma priekšmets: Luknas ezera krasta tīrīšana, nostiprināšana un labiekārtošana Višķu pagastā Daugavpils novadā Igaunijas, Latvijas un Krievijas pārrobežu sadarbības programmas projekta „Ūdens vides aizsardzība un zaļā dzīvesveida aktivitāšu veicināšana Latvijas un Krievijas pierobežas reģionos / AQUA LIFE” ELRII-349 ietvaros. Detalizēts iepirkuma priekšmeta apraksts ir pievienots nolikuma 5. pielikumā tehniskajā projektā Luknas ezera krasta tīrīšana, nostiprināšana un labiekārtošana Višķu pagastā Daugavpils novadā.
8. Iepirkuma priekšmeta CPV kods: 45243600-8 „Krasta nostiprinājuma būvdarbi”
9. Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās.
10. Katrs pretendents var iesniegt vienu piedāvājumu.

11. Objekta apskate - objekts ir brīvi pieejams apskatei.

III Piedāvājuma iesniegšanas vieta un laiks

12. Piedāvājumi iesniedzami Pasūtītājam līdz 2013.gada 8.oktobra plkst. 1100 Daugavpils novada domē, Rīgas ielā 2, Daugavpilī, LV-5401 (pirmdienās - no plkst. 8:30 līdz 12:00, no plkst.12:30 līdz 18:00, otrdienās - ceturtdienās no plkst. 8:00 līdz 12:00, un no plkst.12:30 līdz 16:30, piektdienās- no plkst. 8:00 līdz 12:00, no plkst.12:30 līdz 15:30).

13. Piedāvājumi var tikt iesniegti personīgi vai nosūtīti pa pastu.

14. Ja piedāvājumu iesniedz, nosūtot pa pastu, pasūtītājam to ir jāsaņem norādītajā adresē līdz noteiktā piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.

15. Piedāvājumus, kuri saņemti pēc iepirkuma nolikumā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, darbinieks reģistrē un marķē ar uzrakstu „NOKAVĒTS”.

IV Piedāvājuma noformēšanas prasības

16. Piedāvājums jāievieto slēgtā aploksnē vai cita veida necaurspīdīgā iepakojumā tā, lai tajā iekļautā informācija nebūtu redzama un pieejama līdz piedāvājuma atvēršanas brīdim.

17. Uz aploksnes (iepakojuma) jānorāda:

17.1. Pretendenta nosaukums un adrese;

17.2. Pasūtītāja nosaukums un adrese (Daugavpils novada dome, Rīgas ielā 2, Daugavpils, LV-5401);

17.3. Atzīme „Piedāvājums iepirkumam „Luknas ezera krasta tīrīšana, nostiprināšana un labiekārtošana Višķu pagastā Daugavpils novadā Igaunijas, Latvijas un Krievijas pārrobežu sadarbības programmas projekta „Ūdens vides aizsardzība un zaļā dzīvesveida aktivitāšu veicināšana Latvijas un Krievijas pierobežas reģionos / AQUA LIFE” ELRII-349”  ietvaros, id.Nr. DND 2013/25;

17.4. Atzīme „Neatvērt līdz iepirkuma komisijas sēdei”.  
18. Piedāvājums jāiesniedz Latvijas Republikas valsts valodā, drukātā veidā, vienā oriģinālā eksemplārā, lapas cauršūtas, sanumurētas un aizzīmogotas.

19. Visi iesniedzamie dokumenti (skat.VII nodaļā) jābūt valsts valodā, skaidri salasāmiem un jānoformē saskaņā ar Ministru Kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumu Nr. Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” prasībām.

20. Pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām pretendents nevar savu piedāvājumu grozīt.

21. Pretendentu iesniegtie dokumenti pēc iepirkuma pabeigšanas netiek atdoti atpakaļ.

22. Pretendents nav tiesīgs iesniegt piedāvājuma variantus.

23. Pretendenti sedz visas izmaksas, kas saistītas ar viņu piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam. 
V Līguma izpildes laiks un vieta
24.  Paredzamais līguma izpildes laiks - no līguma noslēgšanas dienas līdz 2013.gada 19.decembrim.
25. Līguma izpildes vieta: ciems „Višķu tehnikums”, Višķu pagasts, Daugavpils novads.
26. Iepirkuma līguma projekts 4.pielikumā.

VI Prasības pretendentiem

27. Pasūtītājs izslēdz pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā, kā arī neizskata pretendenta piedāvājumu, ja tas pretendentam konstatē Publisko iepirkumu likuma 8.¹ panta piektās daļas 1.punktā vai 2.punktā minētos apstākļus:
27.1. pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts;
27.2. pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 100 latus.
28. Prasības attiecībā uz pretendenta atbilstību profesionālās darbības veikšanai:

28.1. Pretendents, kā arī apakšuzņēmēji (ja pretendents līguma izpildei plāno piesaistīt apakšuzņēmējus) normatīvajos tiesību aktos noteiktajos gadījumos ir reģistrēti komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs vai pretendentam ir kompetentas institūcijas izsniegta licence, sertifikāts vai cits līdzvērtīgs dokuments, ja attiecīgās valsts normatīvie akti paredz profesionālo reģistrāciju, licences, sertifikāta vai citu līdzvērtīgu dokumentu izsniegšanu;

28.2. Pretendents, kā arī apakšuzņēmēji (ja pretendents līguma izpildei plāno piesaistīt apakšuzņēmējus) normatīvajos tiesību aktos noteiktajos gadījumos ir reģistrēti būvkomersantu reģistrā; 
28.3. Pretendenta iepirkuma līguma darbu izpildei piedāvātājam atbildīgajam darbu vadītājam ir spēkā esošs būvprakses sertifikāts būvdarbu vadīšanā ar atļauto darbības jomu: meliorācijas sistēmu būvdarbu vadīšanā un/vai upju hidrotehnisko būvju būvdarbu vadīšanā, kas izsniegts atbilstoši Ministru kabineta 2003.gada 8.jūlija noteikumiem Nr.383 „Noteikumi par būvprakses un arhitekta prakses sertifikātu piešķiršanu, reģistrēšanu un anulēšanu” vai ekvivalents.
28.4. Ārvalstu būvdarbu vadītājam ir izsniegta licence, sertifikāts vai cits dokuments attiecīgo pakalpojumu sniegšanai (ja šādu dokumentu nepieciešamību nosaka attiecīgās ārvalsts normatīvie akti) un būvdarbu vadītājs atbilst izglītības un profesionālās kvalifikācijas prasībām attiecīgas profesionālās darbības veikšanai Latvijas Republikā un gadījumā, ja pretendents tiks atzīts par uzvarētāju, līdz līguma noslēgšanai būvdarbu vadītājs iegūs profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecību vai reģistrēsies attiecīgajā profesiju reģistrā. 
29. Prasības attiecībā uz pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām:
29.1. Pretendents būvdarbu veikšanai var piesaistīt apakšuzņēmējus un balstīties uz apakšuzņēmēju un citu personu (Persona, uz kuras iespējām pretendents balstās) iespējām, lai apliecinātu, ka pretendenta kvalifikācija atbilst Pretendenta kvalifikācijas prasībām. Šādā gadījumā pretendents pierāda, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi.  

29.2. Ja pretendents līguma izpildē paredz iesaistīt apakšuzņēmējus, pretendents iesniedz apakšuzņēmēja amatpersonas ar paraksta tiesībām  parakstītu apliecinājumu (apliecinājums vai vienošanās) par to, ka apakšuzņēmējs piekrīt sadarbībai gadījumā, ja pasūtītājs izvēlēsies pretendenta piedāvājumu iepirkuma līguma slēgšanai, un kurā nepārprotami norādītas apakšuzņēmēja uzņemtās saistības attiecībā uz dalību līguma izpildē un tā daļa (procentos). Pretendents ir atbildīgs par līguma izpildi kopumā neatkarīgi no apakšuzņēmējiem nodotās darba daļas lieluma.
VII  Iesniedzamie dokumenti (Pretendentu atlases dokumenti)

30. Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā, kas sagatavots un aizpildīts uz Pretendenta veidlapas, atbilstoši Nolikumam pievienotajai veidnei (1.pielikums) un ko parakstījusi Pretendenta amatpersona ar paraksta tiesībām vai Pretendenta pilnvarotā persona. Gadījumā, ja pieteikumu paraksta Pretendenta pilnvarotā persona, nepieciešams pievienot pilnvaru vai tās apliecinātu kopiju.
31. Komercreģistra vai cita reģistra Latvijā vai līdzvērtīgas komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotu reģistrācijas apliecību kopijas. 
32. Pretendenta vai visu personu apvienības dalībnieku (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība) vai apakšuzņēmēju (ja pretendents Būvdarbiem plāno piesaistīt apakšuzņēmējus) būvkomersanta reģistrācijas apliecības kopija. Ārvalstu pretendentiem jāiesniedz attiecīga profesionālā reģistra izsniegtas reģistrācijas apliecības kopija vai kompetentas institūcijas izsniegtas licences, sertifikāta vai cita līdzvērtīga dokumenta kopija, ja attiecīgās valsts normatīvie tiesību akti paredz profesionālo reģistrāciju, licences, sertifikāta vai citus līdzvērtīgu dokumentu izsniegšanu. 
33. Pretendenta piedāvātā būvdarbu vadītāja pieredzes un pieejamības apliecinājums atbilstoši veidnei (2. pielikums), pievienojot sertifikātu kopijas.
34. Publisko iepirkumu likuma 8.¹panta piektās daļas 1.punktā vai 2.punktā minēto apstākļu esamību pasūtītājs pārbauda tikai attiecībā uz pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības. Lai izvērtētu pretendentu saskaņā ar nolikuma 28.punktu, pasūtītājs:
1) attiecībā uz Latvijā reģistrētu (Latvijā atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) pretendentu informāciju par maksātnespējas un likvidācijas procesu pieprasa no Uzņēmumu reģistra un informāciju par saimnieciskās darbības apturēšanu iegūst Valsts ieņēmumu dienesta lēmumu par nodokļu maksātāju saimnieciskās darbības apturēšanu datubāzē;

2) attiecībā uz pretendentu (neatkarīgi no tā reģistrācijas valsts vai pastāvīgās dzīvesvietas) informāciju par Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parādiem, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādiem, kas kopsummā pārsniedz 100 latus, iegūst Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datubāzē;

3) attiecībā uz ārvalstī reģistrētu (ārvalstī atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) pretendentu pieprasa, lai tas termiņā, kas nav īsāks par 10 darbdienām pēc dienas, kad pieprasījums izsniegts vai nosūtīts, iesniedz attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka:

a) pretendentam nav pasludināts maksātnespējas process, tas neatrodas likvidācijas stadijā un tā saimnieciskā darbība nav apturēta,

b) pretendentam attiecīgajā ārvalstī nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus.

35. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, pieteikumā norāda personu, kura iepirkumā pārstāv attiecīgo piegādātāju apvienību un ir pilnvarota parakstīt ar iepirkumu saistītos dokumentus, kā arī norāda piegādātāju apvienības dalībnieku atbildības apjomus šajā iepirkumā. Papildus pievieno piegādātāju apvienības dalībnieku apliecinājumus vai vienošanos par sadarbību ar pretendentu konkrētā līguma izpildei.
36. Ja Pretendents pieaicina apakšuzņēmēju, tad Pretendents iesniedz dokumentālu apliecinājumu par apakšuzņēmēja piedalīšanos līguma izpildē, kā arī norāda apakšuzņēmējam nododamo darbu apjomu. Jānorada tās līguma daļas un to vērtību naudas izteiksmē, kuras pretendents plāno nodot izpildei apakšuzņēmējiem, kā arī visus paredzamos apakšuzņēmējus (piedāvājumā norāda visus tos apakšuzņēmējus, kuru veicamo būvdarbu vērtība ir 20 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka). 
IX  Iepirkuma un Piedāvājuma sagatavošanas izmaksas

37. Izdevumus, kas saistīti ar iepirkuma organizēšanu, sedz Pasūtītājs.
38. Pretendents sedz visus izdevumus, kas saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu. Pasūtītājs nav atbildīgs, nesedz un nekompensē šos izdevumus neatkarīgi no iepirkuma norises un iznākuma.

X  Prasības Tehniskajam un finanšu piedāvājumam un piedāvājuma cena
39. Tehniskais un finanšu piedāvājums pretendentam jāsagatavo saskaņā ar tehniskajā projektā „Luknas ezera krasta tīrīšana, nostiprināšana un labiekārtošana Višķu pagastā Daugavpils novadā” (5. pielikums) noteikto darbu daudzumu sarakstu un būvdarbiem izvirzītajām prasībām un konkursa Nolikumā, Līguma projektā ( 4. pielikums) izvirzītajām prasībām.
40. Tehniskajā un finanšu piedāvājuma pielikumā Pretendents aizpilda un iesniedz atbilstoši nolikuma 5.pielikuma Tehniskā projekta „Luknas ezera krasta tīrīšana, nostiprināšana un labiekārtošana Višķu pagastā Daugavpils novadā” sadaļas „PAMATRĀDĪTĀJI. Luknas ezera krasta tīrīšana, nostiprināšana un labiekārtošana Višķu pagastā” darbu apjomu sarakstu, kas noformēts atbilstoši Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumiem Nr. 1014 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība” 8.pielikumam.
41. Piedāvājuma summu nosaka latos (LVL), norādot cenas ar precizitāti divi cipari aiz komata. Tajā ietver visus nodokļus, nodevas un maksājumus, kas ir saistoši pretendentam. Līguma summa tiek fiksēta uz visu līguma izpildes laiku un netiks pārrēķināta, izņemot līguma projektā paredzētos gadījumus.
42. Piedāvātajai līguma summai jāietver visas izmaksas un riskus, kas varētu rasties saistībā ar pienācīgu būvdarbu izpildi, citu personu (piemēram, apakšuzņēmēju) pieaicināšanu būvdarbu daļas izpildei, meteoroloģiskajiem un citiem objektīvi paredzamiem apstākļiem (izņemot nepārvaramas varas un neparedzētus apstākļus), iespējamām izmaiņām būvdarbu izpildē nepieciešamajos resursos, jebkādām izmaiņām valsts ekonomiskajā situācijā (tostarp iespējamo inflāciju). 
43. Uzņēmējs nebūs tiesīgs pieprasīt līguma cenas palielināšanu jebkāda iemesla dēļ.
XI Piedāvājuma vērtēšana un piedāvājuma izvēle

44. Piedāvājuma izvēles kritērijs ir zemākā cena (bez PVN) par visu piedāvājumu.
45. Komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu, kas atbilst nolikumā minētajām prasībām un tehniskajām specifikācijām.
46. Atbilstība nolikumā izvirzītajām prasībām tiek veikta secīgā 4 (četru) posmu procedūrā, katrā nākamajā posmā vērtējot tikai tos piedāvājumus, kas nav noraidīti iepriekšējā posmā:
46.1. 1.posms-piedāvājumu noformējuma pārbaude;
46.2. 2.posms-pretendentu piedāvājumu atlase;
46.3. 3.posms-tehniskā un finanšu piedāvājumu atbilstības pārbaude;
46.4. 4.posms-piedāvājuma izvēle - zemākās cenas noteikšana.
47. Konstatējot piedāvājuma būtisku neatbilstību kādai no prasībām, komisijai ir tiesības izslēgt Pretendentu no turpmākas dalības iepirkumā un neizskatīt piedāvājumu nākošajā izvērtēšanas etapā.
48. Gadījumā, ja:
48.1. Piedāvājumu izvērtēšanas laikā Pretendents savu piedāvājumu atsauc vai maina un/vai 
48.2. Pretendents ir iesniedzis nepatiesu informāciju vai vispār nav iesniedzis pieprasīto informāciju un/vai
48.3. Piedāvājums neatbilst kādai iepirkuma nolikumā noteiktajai prasībai un/vai
48.4. Pretendents nepiekrīt iepirkuma komisijas izlabotajai aritmētiskajai kļūdai un/vai
48.5. Piedāvājums tiek atzīts par nepamatoti lētu,
iepirkuma komisija turpmāk šo piedāvājumu neizskata un attiecīgo Pretendentu izslēdz no turpmākās dalības iepirkumā. 
49. Aritmētiskās kļūdas labošana:
49.1. Piedāvājumu izvēles laikā iepirkuma komisija pārbauda, vai piedāvājumā nav aritmētiskās kļūdas (kļūda, kura ir pieļauta vienīgi aritmētisku jeb matemātisku darbību rezultātā);
49.2. Ja iepirkuma komisija piedāvājumā konstatē aritmētisko kļūdu, tā šo kļūdu izlabo;
49.3. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu (piedāvāto līgumcenu) iepirkuma komisija paziņo Pretendentam, kura pieļautā kļūda labota;
49.4. Turpmākajā piedāvājumu vērtēšanā iepirkuma komisija ņem vērā tikai šajā sadaļā noteiktajā kārtībā veiktos labojumus un laboto piedāvājuma summu.
50. Nepamatoti lēta piedāvājuma noteikšana:
50.1. Ja iepirkuma komisija konstatē, ka konkrētais piedāvājums varētu būt nepamatoti lēts, iepirkuma komisija pirms šā piedāvājuma noraidīšanas rakstveidā pieprasa detalizētu paskaidrojumu par būtiskajiem piedāvājuma nosacījumiem, ievērojot Publisko iepirkumu likumā noteikto kārtību un paredzētās iespējas;
50.2. Ja izvērtējot Pretendenta sniegto skaidrojumu, iepirkuma komisija konstatē, ka Pretendents nevar pierādīt, ka tam ir pieejami būtiski piedāvājuma nosacījumi, kas ļauj noteikt tik zemu cenu, iepirkuma komisija atzīst piedāvājumu par nepamatoti lētu un turpmāk to neizskata.
51. Iepirkuma komisija nosaka atbilstošo piedāvājumu ar viszemāko cenu un pieņem lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanu ar Pretendentu, kura piedāvājums atzīts par Pasūtītāja prasībām atbilstošu piedāvājumu ar viszemāko cenu un atbilst Pasūtītāja budžeta iespējām.
XII Lēmuma publicēšana, pretendentu informēšana par pieņemto lēmumu un līguma slēgšana

52. Lēmuma pieņemšana:
52.1. Iepirkumu komisija nosaka viszemākās cenas piedāvājumu un pieņem lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanu ar pretendentu, kura piedāvājums atzīts par Nolikuma prasībām atbilstošu viszemākās cenas piedāvājumu un atbilst Pasūtītāja projekta budžeta finanšu iespējām, par visu iepirkuma apjomu. Lēmumā, ar kuru noteikts uzvarētājs, papildus tiek norādīti visi noraidītie pretendenti un to noraidīšanas iemesli un visu pretendentu piedāvātās līgumcenas.
52.2. Pasūtītājs ir tiesīgs pārtraukt iepirkumu un neslēgt līgumu, ja tam ir objektīvs pamatojums.
53. Lēmuma publicēšana:
53.1. Ne vēlāk kā 5 (piecas) darbdienas pēc tam, kad noslēgts līgums, pasūtītājs publicē informatīvu paziņojumu par noslēgto līgumu Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā un savā mājas lapā.
53.2. Ne vēlāk kā dienā, kad attiecīgi stājas spēkā iepirkuma līgums vai tā grozījumi, pasūtītājs savā mājas lapā internetā ievieto attiecīgi iepirkuma līguma tekstu vai tā grozījumu tekstu, atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai ievērojot komercnoslēpuma aizsardzības prasības. Iepirkuma līguma un tā grozījumu teksts ir pieejams pasūtītāja mājas lapā internetā vismaz visā līguma darbības laikā, bet ne mazāk kā 36 mēnešus pēc līguma spēkā stāšanās dienas.
53.3. Pasūtītājs informē visus pretendentus par iepirkumā izraudzīto pretendentu 3 (triju) darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas. Pasūtītājs 3 (triju) darbdienu laikā pēc pretendenta pieprasījuma saņemšanas izsniedz vai nosūta pretendentam lēmumu, ar kuru noteikts uzvarētājs, kā arī savā mājaslapā internetā nodrošina  brīvu un tiešu elektronisku pieeju  52.1.punkta minētajam lēmumam. 
XIII Iepirkumu komisijas tiesības un pienākumi
54. Iepirkumu komisijai, piedāvājumu izvērtēšanā un pildot savus pienākumus, ir tiesības pieaicināt ekspertus. 
55. Iepirkumu komisijai ir tiesības pieprasīt, lai piegādātājs vai kompetenta institūcija rakstiski izskaidro piedāvājumā iesniegtajos dokumentos ietverto informāciju, ja pasūtītājs konstatē, ka atbilstoši Nolikuma prasībām iesniegtajos dokumentos ietvertā informācija ir neskaidra vai nepilnīga. Pasūtītājs termiņu nepieciešamās informācijas iesniegšanai nosaka samērīgi ar laiku, kas nepieciešams šādas informācijas sagatavošanai un iesniegšanai. Ja pretendents to nav izdarījis atbilstoši Pasūtītāja noteiktajām prasībām, Pasūtītājam nav pienākums atkārtoti pieprasīt, lai tiek izskaidrota vai papildināta šajos dokumentos ietvertā informācija. 
56. Piedāvājumu vērtēšanas gaitā Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt, lai tiek izskaidrota tehniskajā un finanšu piedāvājumā iekļautā informācija (tiktāl, lai netiktu mainīts piedāvājums un tajā ietvertā informācija pēc būtības).
57. Iepirkumu komisija ir tiesīga pārbaudīt un / vai iegūt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, datubāzēs vai no citiem avotiem. Gadījumos, ja Iepirkumu komisija ir ieguvusi informāciju šādā veidā, attiecīgais pretendents ir tiesīgs iesniegt izziņu vai citu dokumentu par attiecīgo faktu, ja Pasūtītāja iegūtā informācija neatbilst faktiskajai situācijai.
58. Iepirkumu komisijai ir tiesības normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos pārtraukt iepirkumu un neslēgt līgumu, ja tam ir objektīvs pamatojums. 
59. Iepirkumu komisijas pienākums ir izskatīt pretendentu piedāvājumus, novērtēt to atbilstību nolikuma prasībām.
60. Paziņojot par līguma slēgšanu un informējot pretendentus, pasūtītājs nav tiesīgs atklāt informāciju, kuru tam kā komercnoslēpumu vai konfidenciālu informāciju nodevuši citi piegādātāji.
61. Uz iepirkumu komisijas darbību attiecas Publisko iepirkumu likuma 23.panta pirmās, otrās un trešās daļas noteikumi. Iepirkumu komisija pieņem lēmumus Publisko iepirkumu likuma 24.panta pirmajā daļā noteiktajā kārtībā.

XIV Pretendenta tiesības un pienākumi

62. Pretendentam, iesniedzot piedāvājumu, ir pienākums ievērot visus Nolikumā minētos nosacījumus. 
63. Pretendentam ir pienākums lūgumus pēc jebkāda veida paskaidrojumiem iesniegt Pasūtītājam rakstveidā un laikus, lai Iepirkumu komisija atbildi varētu sniegt savlaicīgi. 
64. Pretendentam ir pienākums rakstveidā, Iepirkumu komisijas noteiktajā termiņā sniegt precizējumus vai paskaidrojumus par piedāvājumu un tajā ietverto dokumentāciju, ja Iepirkumu komisija to pieprasa, tiktāl, lai piedāvājums netiktu mainīts pēc būtības.
65. Pretendentam, iesniedzot piedāvājumu, ir tiesības pieprasīt un saņemt apliecinājumu tam, ka piedāvājums ir iesniegts. 
66. Pretendents, kas iesniedzis piedāvājumu iepirkumā, uz kuru attiecas PIL 8 prim panta noteikumi, un kas uzskata, ka ir aizskartas tā tiesības vai ir iespējams šo tiesību aizskārums, ir tiesīgs pieņemto lēmumu pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Administratīvās rajona tiesas spriedumu var pārsūdzēt kasācijas kārtībā Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamentā. Lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību. 
67. Ja attiecībā uz piedāvājumā ietverto informāciju nepieciešams ievērot komercnoslēpumu, piegādātājs to norāda savā piedāvājumā.
68. Līdz iepirkuma piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām Pretendents ir tiesīgs atsaukt vai mainīt savu piedāvājumu. Atsaukumam ir neatgriezenisks bezierunu raksturs, un tas izbeidz Pretendenta turpmāko līdzdalību iepirkumā. Piedāvājums atsaucams vai maināms, pamatojoties uz rakstveida iesniegumu, kas saņemts līdz pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām un apstiprināts ar uzņēmuma zīmogu un vadītāja vai vadītāja pilnvarotas personas parakstu. Uz iepakojuma attiecīgi atzīmējot “LABOJUMS” vai “ATSAUKŠANA”.

XV Lēmums par iepirkuma izbeigšanu bez līguma noslēgšanas

69. Pasūtītājs var pieņemt lēmumu par iepirkuma izbeigšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu, ja iepirkumam netika iesniegti piedāvājumi, vai iesniegtie piedāvājumi neatbilda uzaicinājumā un tehniskajās specifikācijās noteiktajām prasībām, ja visi atbilstošie piedāvājumi pārsniedz plānotos budžeta resursu limitus, kā arī citos gadījumos saskaņā ar likumu vai šo iepirkuma nolikumu.

Pielikumu saraksts

1.pielikums – Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā

2.pielikums – Būvdarbu vadītāja pieredzes un pieejamības apliecinājums
3.pielikums - Tehniskais un finanšu piedāvājums

4.pielikums - Iepirkuma līguma projekts
5.pielikums– Tehniskais projekts „Luknas ezera krasta tīrīšana, nostiprināšana un labiekārtošana Višķu pagastā Daugavpils novadā”.
1.pielikums

Iepirkuma nolikumam „Luknas ezera krasta tīrīšana, nostiprināšana un labiekārtošana Višķu pagastā Daugavpils novadā Igaunijas, Latvijas un Krievijas pārrobežu sadarbības programmas projekta „Ūdens vides aizsardzība un zaļā dzīvesveida aktivitāšu veicināšana Latvijas un Krievijas pierobežas reģionos/ AQUA LIFE” ELRII-349  ietvaros”
Iepirkuma identifikācijas numurs DND 2013/25
Uz Pretendenta veidlapas
Vieta
Datums
Daugavpils novada domei 

Rīgas iela 2, Daugavpils, LV-5401
Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā

„Luknas ezera krasta tīrīšana, nostiprināšana un labiekārtošana Višķu pagastā Daugavpils novadā Igaunijas, Latvijas un Krievijas pārrobežu sadarbības programmas projekta 
„Ūdens vides aizsardzība un zaļā dzīvesveida aktivitāšu veicināšana Latvijas un Krievijas pierobežas reģionos/ AQUA LIFE” ELRII-349  ietvaros”
Iepirkums saskaņā ar publisko iepirkumu likuma 81.pantu
	Pretendents

	

	Reģistrācijas Nr.
 
	

	Adrese:
	

	Tālr., fakss, e-pasts
	

	Bankas nosaukums, filiāle
	

	Bankas kods
	

	Norēķinu konts
	

	Pretendenta paraksttiesīgas personas vārds, uzvārds , amats
	


  ar šī pieteikuma iesniegšanu: 

           1. Apliecina savu dalību iepirkumā „Luknas ezera krasta tīrīšana, nostiprināšana un labiekārtošana darbi Višķu pagastā Daugavpils novadā Igaunijas, Latvijas un Krievijas pārrobežu sadarbības programmas projekta „Ūdens vides aizsardzība un zaļā dzīvesveida aktivitāšu veicināšana Latvijas un Krievijas pierobežas reģionos / AQUA LIFE” ELRII-349 ietvaros” (iepirkuma identifikācijas numurs DND 2013/25).
2. Apstiprina, ka ir iepazinies ar iepirkuma nolikumu un piekrīt visiem nolikuma noteikumiem, tie ir skaidri un saprotami, iebildumu un pretenziju tiem nav.

3. Apliecina, ka iesniegtā piedāvājumā cenā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar pilnīgu un kvalitatīvu tā izpildi.

4. Ar šo apliecinām, ka visa piedāvājumā iesniegtā informācija ir patiesa.
	Pretendenta paraksttiesīgas personas vārds, uzvārds 
	

	amats
	

	paraksts
	

	datums
	

	zīmogs
	


2.pielikums

Iepirkuma nolikumam „Luknas ezera krasta tīrīšana, nostiprināšana un labiekārtošana Višķu pagastā Daugavpils novadā Igaunijas, Latvijas un Krievijas pārrobežu sadarbības programmas projekta „Ūdens vides aizsardzība un zaļā dzīvesveida aktivitāšu veicināšana Latvijas un Krievijas pierobežas reģionos/ AQUA LIFE” ELRII-349  ietvaros”
Iepirkuma identifikācijas numurs DND2013/25
BŪVDARBU VADĪTĀJA PIEREDZES UN PIEEJAMĪBAS APLIECINĀJUMS
1. Vārds:

2. Uzvārds:

3. Deklarētā dzīvesvietas adrese

4. Tālrunis:

5. E – pasta adrese:

6. Specialitāte: 

7. Izglītība:

	Izglītības iestāde
	Mācību laiks (no/līdz)
	Iegūtais grāds vai kvalifikācija

	
	
	

	
	
	

	
	
	


Sertifikāti:

	Izdevējinstitūcija
	Nosaukums, joma
	Numurs
	Derīguma termiņš

	
	
	
	

	
	
	
	


Profesionālā pieredze:

	Laiks (no/līdz)
	Darba devējs vai Pasūtītājs (uzņēmuma līguma gadījumā)
	Amats un galveno darba pienākumu apraksts vai veicamā darba apraksts (uzņēmuma līguma gadījumā)

	
	
	

	
	
	

	
	
	


Ar šo es <Vārds, uzvārds> apliecinu, ka augstākminētais patiesi atspoguļo manu pieredzi un kvalifikāciju, kā arī nepastāv šķēršļi kādēļ es nevarētu piedalīties iepirkumā „Luknas ezera krasta tīrīšana, nostiprināšana un labiekārtošana Višķu pagastā Daugavpils novadā Igaunijas, Latvijas un Krievijas pārrobežu sadarbības programmas projekta „Ūdens vides aizsardzība un zaļā dzīvesveida aktivitāšu veicināšana Latvijas un Krievijas pierobežas reģionos/ AQUA LIFE” ELRII-349  ietvaros”, iepirkuma identifikācijas numurs DND 2013/25, būvniecības darbu veikšanā veicot būvdarbu vadītāja  pienākumus gadījumā, ja pretendentam tiek piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu un iepirkuma līgums tiek noslēgts.
Ar šo es <Vārds, uzvārds> apņemos saskaņā ar <pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> piedāvājumu pasūtītāja izsludinātajā iepirkumā identifikācijas numurs DND 2013/25 veikt būvdarbu vadīšanu gadījumā, ja pretendentam tiek piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu un iepirkuma līgums tiek noslēgts. 

	Būvdarbu vadītāja paraksts:
	

	Vārds, uzvārds:
	

	Datums:
	


3.pielikums

Iepirkuma nolikumam „Luknas ezera krasta tīrīšana, nostiprināšana un labiekārtošana Višķu pagastā Daugavpils novadā Igaunijas, Latvijas un Krievijas pārrobežu sadarbības programmas projekta „Ūdens vides aizsardzība un zaļā dzīvesveida aktivitāšu veicināšana Latvijas un Krievijas pierobežas reģionos/ AQUA LIFE” ELRII-349  ietvaros”
Iepirkuma identifikācijas numurs DND 2013/25
uz Pretendenta veidlapas
Vieta
Datums
Daugavpils novada domei
Rīgas iela 2, Daugavpils, LV-5401
Tehniskais un finanšu piedāvājums
„Luknas ezera krasta tīrīšana, nostiprināšana un labiekārtošana Višķu pagastā Daugavpils novadā Igaunijas, Latvijas un Krievijas pārrobežu sadarbības programmas projekta „Ūdens vides aizsardzība un zaļā dzīvesveida aktivitāšu veicināšana Latvijas un Krievijas pierobežas reģionos/ AQUA LIFE” ELRII-349 ietvaros”
iepirkuma identifikācijas Nr. DND 2013/25
Pretendents _______________ (nosaukums, juridiskā adrese, reģistrācijas numurs) (turpmāk – Pretendents), tā ______________________ (vārds, uzvārds, amats) personā ir iepazinies ar nolikuma un tehniskās specifikācijas prasībām, paredzējis un ievērtējis visus ar iepirkuma priekšmetu saistītos izdevumus un izmaksas, un pamatojoties uz to, ir sagatavojis un iesniedz savu tehnisko un finanšu piedāvājumu:
	 Tehniskās specifikācijas prasība
	Tehniskais piedāvājums

	Būvniecības darbu izpilde tiks veikta saskaņā ar tehniskajā projektā „Luknas ezera krasta tīrīšana, nostiprināšana un labiekārtošana Višķu pagastā Daugavpils novadā” noteiktajām prasībām.

	Tiks nodrošināts/Netiks nodrošināts (ierakstīt atbilstošo)

	Darbu izpildes termiņš - no līguma noslēgšanas dienas līdz 2013.gada 20.decembrim.

	Tiks nodrošināts/Netiks nodrošināts (ierakstīt atbilstošo)


Piedāvājam veikt būvdarbus iepirkumā „Luknas ezera krasta tīrīšana, nostiprināšana un labiekārtošana Igaunijas, Latvijas un Krievijas pārrobežu sadarbības programmas projekta „Ūdens vides aizsardzība un zaļā dzīvesveida aktivitāšu veicināšana Latvijas un Krievijas pierobežas reģionos/ AQUA LIFE” ELRII-349 ietvaros”, iepirkuma identifikācijas Nr. DND 2013/25 par Līgumcenu LVL ___________ (summa vārdiem) neieskaitot PVN un PVN 21% LVL ___________ (summa vārdiem), kopā ar PVN LVL ________(summa vārdiem).
Pielikumā pievienojam atbilstoši nolikuma 5. pielikuma Tehniskā projekta „Luknas ezera krasta tīrīšana, nostiprināšana un labiekārtošana Višķu pagastā Daugavpils novadā” sadaļai „PAMATRĀDĪTĀJI. Luknas ezera krasta tīrīšana, nostiprināšana un labiekārtošana Višķu pagastā” darbu apjomu sarakstu, kas noformēts atbilstoši Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumiem Nr. 1014 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība” 8.pielikumam.
Apliecinām, ka esam iepazinušies ar objektu un tehniskā projekta „Luknas ezera krasta tīrīšana, nostiprināšana un labiekārtošana Višķu pagastā Daugavpils novadā” dokumentāciju un izpētījuši apstākļus, kas varētu ietekmēt darba izpildi un samaksas noteikšanu par darba izpildi, laika apstākļus, veselībai atbilstošus apstākļus, iespējas piegādāt materiālus, transporta iespējas, objekta atrašanās vietu, tiesību normas, darbaspēka izmantošanas nosacījumus un ņemam vērā minētos apstākļus, nosakot līgumā minēto samaksu par darba izpildi – līguma summu. 

	Pretendenta paraksttiesīgas personas vārds, uzvārds 
	

	amats
	

	paraksts
	

	datums
	

	zīmogs
	


4. pielikums

Iepirkuma nolikumam „Luknas ezera krasta tīrīšana, nostiprināšana un labiekārtošana Višķu pagastā Daugavpils novadā Igaunijas, Latvijas un Krievijas pārrobežu sadarbības programmas projekta „Ūdens vides aizsardzība un zaļā dzīvesveida aktivitāšu veicināšana Latvijas un Krievijas pierobežas reģionos/ AQUA LIFE” ELRII-349 ietvaros”
Iepirkuma identifikācijas numurs DND 2013/25 
IEPIRKUMA LĪGUMA PROJEKTS
BŪVDARBU LĪGUMS

„Luknas ezera krasta tīrīšana, nostiprināšana un labiekārtošana Višķu pagastā Daugavpils novadā  Igaunijas, Latvijas un Krievijas pārrobežu sadarbības programmas projekta „Ūdens vides aizsardzība un zaļā dzīvesveida aktivitāšu veicināšana Latvijas un Krievijas pierobežas reģionos/ AQUA LIFE” ELRII-349 ietvaros„
	Pasūtītāja līgumu reģistrācijas

uzskaites Nr. _____________
	
	Būvuzņēmēja līgumu reģistrācijas 

uzskaites Nr._________


Daugavpils
2013.gada ___.___________

Daugavpils novada dome, pašvaldības izpilddirektores ________personā, kura darbojas saskaņā ar Daugavpils novada domes nolikumu, turpmāk tekstā - Pasūtītājs, no vienas puses, un 

____________________________________, tās _____________________________ ___________________personā, kurš/a darbojas uz ________________ pamata un ir tiesīgs/a sabiedrību pārstāvēt atsevišķi/ kopīgi ar ___________________________, turpmāk tekstā - Būvuzņēmējs, no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk tekstā - Puses,

realizējot Igaunijas, Latvijas un Krievijas pārrobežu sadarbības programmas projektu „Ūdens vides aizsardzība un zaļā dzīvesveida aktivitāšu veicināšana Latvijas un Krievijas pierobežas reģionos” ELRII-349, pamatojoties uz Pasūtītāja,
rīkotā iepirkuma „Luknas ezera krasta tīrīšana, nostiprināšana un labiekārtošana Višķu pagastā Daugavpils novadā Igaunijas, Latvijas un Krievijas pārrobežu sadarbības programmas projekta „Ūdens vides aizsardzība un zaļā dzīvesveida aktivitāšu veicināšana Latvijas un Krievijas pierobežas reģionos/ AQUA LIFE” ELRII-349 ietvaros”, identifikācijas Nr. DND 2013/25 nolikumu un rezultātiem un Būvuzņēmēja iesniegto piedāvājumu (turpmāk tekstā – Piedāvājums), savstarpēji vienojoties, bez maldības, spaidiem un viltus vienam pret otru, noslēdz šādu līgumu, turpmāk tekstā - Līgums:

I. TERMINI

1.1.     Termini, kas Līgumā ir norādīti ar lielo sākuma burtu tiek lietoti šādā nozīmē:

1.1.1. Būvobjekts – Luknas ezera krasts, kurā jāveic tehniskajā projektā paredzētie krasta tīrīšanas, nostiprināšanas un labiekārtošanas darbi. 

1.1.2. Būvdarbi – visi darbi, kas jāveic Būvuzņēmējam, lai saskaņā ar apstiprināto tehnisko projektu veiktu tajā paredzētos darbus. Būvdarbos ietilpst darbu veikšana, materiālu, iekārtu piegādāšana, uzstādīšana, ieregulēšana un palaišana, kā arī citu darbu un pasākumu veikšana, lai izpildītu Līgumā noteiktos pienākumus, kā arī lai nodrošinātu to, ka Būvuzņēmēja apakšuzņēmēji izpilda savus pienākumus.

1.1.3. Būvdarbu uzsākšana - no būvatļaujas izsniegšanas brīža Būvuzņēmējam. Būvdarbu pabeigšana – akta par būves pieņemšanu ekspluatācijā apstiprināšanas datums. 
1.1.4. Neparedzētie apstākļi – Pasūtītāja iesniegtajā projekta dokumentācijā neparedzēti darbi, darbu apjomi vai citi objektīvi iemesli, kas nav atkarīgi no Būvuzņēmēja un tiek noteikti darba gaitā, Pusēm sastādot aktu. Aktu noformē Būvuzņēmējs.
II. LĪGUMA PRIEKŠMETS

2.1. Ar šo Pasūtītājs uzdod un Būvuzņēmējs par samaksu, ar saviem darba rīkiem, ierīcēm un darbaspēku uzņemas Līgumā un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņos, pienācīgā kvalitātē veikt Luknas ezera krasta tīrīšanu, nostiprināšanu un labiekārtošanu Višķu pagastā Daugavpils novadā, turpmāk tekstā – Būvdarbi, atbilstoši tehniskajam projektam un Piedāvājumam (1.pielikums), kura sastāvā ir darba apjomu saraksts (turpmāk tekstā – Darbu apjomi), kas ir uzskatāms par Līguma neatņemamu sastāvdaļu. 

2.2. Būvdarbi tiks veikti Luknas ezera krastā, ciemā „Višķu tehnikums”, Višķu pagasts, Daugavpils novads, turpmāk tekstā - Būvobjekts.
III. PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

3.1.  Būvuzņēmējs apņemas:

3.1.1. Būvdarbus veikt precīzi un profesionāli atbilstoši Piedāvājumam, Tehniskajam projektam, Darbu apjomiem, termiņam un ievērojot Pasūtītāja norādījumus;

3.1.2. Būvdarbus sākt Līgumā noteiktajā termiņā. Veikt visus Būvdarbu sagatavošanas nepieciešamos pasākumus, lai novērstu kaitējumu vai jebkādu draudošu kaitējumu, kāds varētu rasties Pasūtītājam vai trešajai personai Būvdarbu izpildes rezultātā;

3.1.3. atturēties no jebkādas rīcības, kas varētu apgrūtināt Būvdarbu veikšanu vai Pasūtītāja saistību izpildi;

3.1.4. Būvuzņēmējs apņemas nekavējoties mutiski un 2 darba dienu laikā rakstiski ziņot Pasūtītājam par visiem apstākļiem un/vai šķēršļiem, kuri kavē Būvdarbu izpildi noteiktajos termiņos;

3.1.5. dot iespēju Pasūtītājam Būvdarbu izpildes laikā veikt izpildīto Būvdarbu vai tā daļu kontrolpārbaudes;

3.1.6. uzņemties atbildību par cilvēku traumu un Būvdarbu, materiālu vai iekārtu, Pasūtītāja īpašuma, kas nodots Būvuzņēmējam un cita īpašuma bojāšanas vai iznīcināšanas riskiem, izņemot, ja tas rodas Pasūtītāja vainas dēļ. Risks pāriet no Būvuzņēmēja uz Pasūtītāju ar Būvdarbu pabeigšanu;

3.1.7. uzņemties atbildību par  faktisko paveikto darbu apjomu mērījumu pareizību;

3.1.8. patstāvīgi organizēt un nodrošināt savu nolīgto apakšuzņēmēju darbu, kā arī veikt izpildīto Būvdarbu kontroli un pieņemšanu. Norēķinus ar apakšuzņēmējiem kārtot patstāvīgi. Garantēt, ka ar tā nolīgtajiem apakšuzņēmējiem noslēgto līgumu noteikumi nebūtu pretrunā ar Līgumu;

3.1.9. izgatavot un uzstādīt Būvobjektā informatīvo stendu, saskaņojot uz tā izvietojamo informāciju ar Pasūtītāju, atbilstoši Igaunijas, Latvijas un Krievijas pārrobežu sadarbības programmas vizuālās atpazīstamības prasībām;

3.1.10. vietās, kur nav iespējama Būvuzņēmēja pieslēgšanās Pasūtītāja inženierkomunikācijām vai kur Pasūtītājs nevar nodrošināt pietiekamu jaudu, nepieciešamos resursus nodrošināt pašam;

3.1.11. segt visus izdevumus par faktiski izlietotajiem resursiem - elektroenerģiju, ūdens apgādi, kanalizāciju un citiem, norēķinoties ar Pasūtītāju, saskaņā ar Pasūtītāja iesniegto rēķinu atbilstoši skaitītāju rādītājiem vai  aprēķinam, vai pa tiešo  ar pakalpojumu sniedzēju;

3.1.12. nodrošināt Būvniecības likuma, Vispārīgo būvnoteikumu, Latvijas būvnormatīvu, Daugavpils novada  teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu, Latvijas nacionālo standartu un citu normatīvo aktu noteikumu ievērošanu visu šajā Līgumā paredzēto Būvdarbu veikšanas un dokumentu sagatavošanas laikā. Būvuzņēmējs nodrošina, lai būvniecībā tiktu izmantoti tikai ES standartiem un LR standartiem un tehniskiem noteikumiem atbilstoši, attiecīgi sertificēti materiāli. 

3.2. Būvuzņēmējs ir tiesīgs pieprasīt Būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu, ja darbu izpilde tiek kavēta viena (vai vairāku) zemāk uzskaitīto iemeslu dēļ: 

3.2.1. ja nepārvaramas varas rezultātā tiek apgrūtināta vai uz laiku ir neiespējama Līgumā noteikto Būvdarbu izpilde; 

3.2.2. neparedzētu apstākļu rezultātā tiek apgrūtināta vai uz laiku ir neiespējama Līgumā noteikto Būvdarbu izpilde;

3.2.3. ja Pasūtītāja  saistību neizpildes dēļ ir tikusi apgrūtināta Būvuzņēmēja  saistību izpilde;

3.2.4. ja Būvdarbu veikšanu ir kavējuši no ilggadējiem statistiski vidējiem rādītājiem būtiski atšķirīgu nelabvēlīgi klimatiskie apstākļi;

3.2.5. Ja Pasūtītājs liedz vai no viņa atkarīgu apstākļu dēļ tiek kavēta piekļūšana būvējamam Būvobjektam pēc Būvdarbu uzsākšanas.

3.3. Pasūtītājs apņemas:

3.3.1.nodot Būvobjektu Būvuzņēmējam ar nodošanas – pieņemšanas aktu;

3.3.2.norīkot savu pārstāvi, kurš ir tiesīgs kontrolēt Būvdarbu izpildi, un saņemt no Būvuzņēmēja visu nepieciešamo informāciju;

3.3.3.nodrošināt Būvuzņēmēju ar Būvdarbu izpildei nepieciešamajiem resursiem tādā mērā, kādā Pasūtītājs to var nodrošināt ar Būvobjektā esošajām inženierkomunikāciju pieslēguma iespējām un jaudām;

3.3.4.savlaicīgi un Līgumā noteiktajā kārtībā izskatīt visus no Būvuzņēmēja saņemtos paziņojumus, pieprasījumus, iesniegumus un priekšlikumus;

3.3.5.nodrošināt par saviem līdzekļiem Būvobjekta būvuzraudzību (ja attiecināms);

3.3.6.uzņemties atbildību par Būvobjekta pareizu ekspluatāciju un uzturēšanu kārtībā pēc Būvdarbu pabeigšanas;

3.3.7. Savlaicīgi, bet ne vēlāk kā 5 (piecas) darba dienas iepriekš informēt Būvuzņēmēju par jebkuru savu darbību Būvobjektā, ja tas var ietekmēt Būvuzņēmēja darbu;

3.4.  Pasūtītājam ir tiesības pēc saviem ieskatiem veikt Būvdarbu (Darba apjoma un kvalitātes) izpildes pārbaudes. Šādas pārbaudes nemazina Līgumā paredzēto Būvuzņēmēja atbildību.

3.5. Pasūtītājam ir tiesības uzaicināt neatkarīgus ekspertus Būvuzņēmēja veikto Būvdarbu kvalitātes pārbaudei. Ekspertīzes izdevumus sedz Pasūtītājs, izņemot gadījumus, kad ekspertīzes rezultātā tiek konstatēti trūkumi vai nepilnības, kas radušies Būvuzņēmēja vainas, nolaidības vai neuzmanības dēļ. Šādā gadījumā ekspertīzes izdevumus sedz Būvuzņēmējs.

3.6. Pasūtītājam ir tiesības Līguma izpildes laikā izdarīt izmaiņas Līgumā, izslēdzot vai iekļaujot papildus atsevišķas darbu pozīcijas, tajā skaitā neparedzētos darbus, samazinot vai palielinot tajās paredzēto darbu apjomus nemainot Būvuzņēmēja piedāvātās darba laika normas un likmes, vienību izcenojumus un pieskaitījuma procentus, ja Līguma izpildes laikā atklāsies un radīsies nepieciešamība veikt izmaiņas Līgumā, kuras nevarēja konstatēt un precīzi noteikt vai iepriekš paredzēt, vai kuru izpilde ir nepieciešama vai ekonomiski izdevīga Pasūtītājam, vai bez kuru izpildes nevar pabeigt Būvdarbus. Darba izmaiņas nedrīkst pārsniegt šādas robežas:

3.6.1. Būvobjekta darbu apjomu sarakstā kāda konkrētā darba (darba nosaukuma) sākotnēji paredzētā darba daudzums nedrīkst mainīties vairāk/mazāk par 20 (divdesmit) %, ja tā dēļ Būvobjekta Darbu apjomu sarakstā kopējās tiešās izmaksa mainās vairāk/mazāk par 3 (trīs) %;

3.6.2. izmaiņas nedrīkst ietvert darbus, kādi sākotnēji nav paredzēti iepirkuma nolikuma un tehniskā projekta „Darbu apjomu sarakstā”, ja to cena pārsniedz 1 (vienu) % no līgumcenas;

3.6.3. izmaiņu kopējā summa bez pievienotās vērtības nodokļa nedrīkst pārsniegt 3 (trīs) % no  līgumcenas.

3.7.  Pasūtītājam ir tiesības apturēt Būvdarbus, ja Būvuzņēmējs vai tā personāls neievēro uz Būvdarbiem attiecināmos normatīvos aktus vai Līgumu. Būvdarbus Būvuzņēmējs ir tiesīgs atsākt, saskaņojot ar Pasūtītāju, pēc konstatētā pārkāpuma novēršanas. Uzņēmējam nav tiesību uz Līgumā noteikto Būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu sakarā ar šādu Būvdarbu apturēšanu.

IV. BŪVUZŅĒMĒJA APLIECINĀJUMI

4.1. Būvuzņēmējs apliecina, ka Līguma summa ir pilnīgi pietiekama, lai izpildītu Pasūtītāja prasības, un lai izpildītu Būvdarbus un pabeigtu būvdarbus saskaņā ar Līgumu.

4.2. Būvuzņēmējs apliecina, ka ir iepazinies ar Būvobjektu un ir izpētījis apstākļus, kas varētu ietekmēt Būvdarbu izpildi un samaksas noteikšanu par Būvdarbu izpildi, tajā skaitā laika apstākļus, veselībai atbilstošus apstākļus, piegādāt materiālus, transporta iespējas, Būvobjekta vietas atrašanos, tiesību normas, darbaspēka izmantošanas nosacījumus, iespējas izmantot elektroenerģiju, ūdeni un citus pakalpojumus, un ir ņēmis vērā minētos apstākļus, nosakot Līgumā minēto samaksu par Būvdarbu izpildi – Līguma summu. Tāpēc Līguma summu un Būvdarbu izpildes termiņus nevar ietekmēt iepriekš minētie apstākļi.

4.3. Būvuzņēmējs apliecina, ka tam un tā piesaistītajam personālam ir nepieciešamās speciālās atļaujas un sertifikāti Līgumā noteikto Būvdarbu veikšanai un tie būs spēkā (tiks atjaunoti) visā Līguma darbības laikā. 
V. LĪGUMA TERMIŅŠ

5.1. Līgums stājas spēkā no tā abpusējas parakstīšanas dienas un darbojas līdz saistību pilnīgai izpildei.

5.2. Būvuzņēmējs apņemas veikt Būvdarbus saskaņā ar iepirkuma nolikumā noteikto termiņu un pabeigt
 līdz 2013.gada 19.decembrim. 

5.3.   Šī Līguma izpildes termiņu puses var grozīt, par to noslēdzot papildus vienošanos rakstveidā, šādos gadījumos:

5.3.1. ja nepārvaramas varas rezultātā tiek apgrūtināta vai uz laiku ir neiespējama Līgumā noteikto Būvdarbu izpilde;

5.3.2. neparedzētu apstākļu rezultātā tiek apgrūtināta vai uz laiku ir neiespējama Līgumā noteikto Būvdarbu izpilde;

5.3.3. ja Pasūtītāja  saistību neizpildes dēļ ir tikusi apgrūtināta Būvuzņēmēja  saistību izpilde;

5.3.4. ja Būvdarbu veikšanu ir kavējuši no ilggadējiem statistiski vidējiem rādītājiem būtiski atšķirīgu nelabvēlīgi klimatiskie apstākļi;

5.3.5. Ja Pasūtītājs liedz vai no viņa atkarīgu apstākļu dēļ tiek kavēta piekļūšana būvējamam Būvobjektam pēc Būvdarbu uzsākšanas. 

5.4. Ja Būvuzņēmējs Līguma 5.3.punktā minēto iemeslu dēļ vēlas Būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu, viņš par to ziņo Pasūtītājam rakstiski. Šāds paziņojums nosūtāms nekavējoties pēc tam, kad Būvuzņēmējs uzzinājis par esošiem vai vēl sagaidāmiem apstākļiem, kas izraisa Būvdarbu izpildes kavējumu. 

5.5. Būvuzņēmējam nav tiesības uz Būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu tādu iemeslu dēļ, kuri viņam bija jāņem vērā vai arī pie pienācīgas rūpības nevarēja būt nezināmi, noslēdzot šo Līgumu, tas attiecināms arī uz apstākļiem, kuru sekas Būvuzņēmējs būtu varējis objektīvi sagaidīt vai novērst.
VI. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

A. Līguma summa

6.1. Līguma summa ir LVL ___________ (summa vārdiem) un PVN 21% LVL ___________ (summa vārdiem).
6.2. Puses apmaksā PVN atbilstoši likuma prasībām. 

6.3. Līguma summa ietver Būvdarbu procesā izmantojamo darbu, piegādes un transporta, apdrošināšanas, elektroenerģijas, atkritumu utilizācijas un būvlaukuma uzturēšanas izmaksas, iespējamos nodokļus un nodevu maksājumus valsts un pašvaldību budžetos un citus maksājumus, kas būs jāizdara Būvuzņēmējam, lai pienācīgi un pilnībā izpildītu Būvdarbus.

6.4. Būvdarbu apjomi var tikt samazināti, ja būvdarbu gaitā atklājas, ka tāmēs norādītajā apjomā tos veikt nav nepieciešams. Šajos gadījumos norēķini par izpildītajiem darbiem notiek pēc faktiskās izpildes, nemainot Būvuzņēmēja piedāvātās vienību cenas darbiem, materiāliem, mehānismiem, kā arī piedāvātās laika normas un pieskaitāmās izmaksas.

6.4. Apjomu samazināšanas kārtība:

6.4.1. Būvuzņēmējs, autoruzraugs (ja attiecināms) un būvuzraugs (ja attiecināms) sastāda aktu par izslēdzamajiem apjomiem un būvdarbu pozīcijām;

6.4.2. Pasūtītājs saskaņo aktu par izslēdzamajiem apjomiem un būvdarbu pozīcijām;

6.4.3. Būvuzņēmējs uz akta par izslēdzamajiem apjomiem un būvdarbu pozīcijām pamata izstrādā tāmi, saskaņo ar Būvuzraugu un 5 (piecu) dienu laikā iesniedz Pasūtītājam;

6.4.4. Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā no tāmes saņemšanas brīža saskaņo to vai arī sniedz pamatotu atteikumu;

6.4.5. pēc tāmes saskaņošanas Būvuzņēmējs un Pasūtītājs noslēdz vienošanas par Izslēdzamo darbu Aktā minēto darbu neveikšanu.

6.5. Netiek kompensēti nekādi darbi, kuri jāveic atkārtoti sakarā ar konstatētiem trūkumiem darbu kvalitātē, tāpat netiek kompensēta nekvalitatīvi izbūvēto Būvobjektu demontāža un trūkumu novēršanā izmantoto materiālu, tehnikas un darba stundu izmaksas, kas radušās Būvuzņēmēja vainas dēļ.

6.6. Būvuzņēmējam nav tiesību prasīt Līguma summas paaugstināšanu inflācijas u.c. apstākļu dēļ. Būvuzņēmējs uzņemas visu risku, kurš saistīts ar iespējamo būvmateriālu cenu sadārdzinājumu Būvdarbu veikšanas gaitā un tas nekādā veidā nevar ietekmēt Līguma summu.

6.7. Izmaksu izmaiņas vai termiņa kavējumi, kuri Būvuzņēmējam rodas nepietiekamas vai nepilnīgas informācijas, kas nav atkarīga no Pasūtītāja, gadījumā, netiek ņemti vērā.
B. Norēķinu kārtība

6.8. Ikmēneša maksājumu Pasūtītājs veic Būvuzņēmējam par iepriekšējā mēnesī izpildītiem Būvdarbiem, pēc faktiski paveiktā apjoma, kuru akceptējis Pasūtītājs, kad Pasūtītājs ir saņēmis šādus dokumentus:

6.8.1. Būvdarbu izpildes aktu (akta formu Būvuzņēmējs  saskaņo ar Pasūtītāju), kuru apstiprinājuši Pušu pārstāvji;

6.8.2. rēķinu ( rēķina formu Būvuzņēmējs  saskaņo ar Pasūtītāju).

6.9. Ikmēneša maksājumi tiek veikti bezskaidras naudas norēķinu veidā latos pēc Līguma 6.8.1., 6.8.2. punktā minēto dokumentu saņemšanas šādā kārtībā - 10 (desmit) dienu laikā par iepriekšējā mēnesī veiktajiem darbiem..

6.10. Gala maksājumu Pasūtītājs veic pēc Būvdarbu pabeigšanas un būves ekspluatācijā pieņemšanas  akta apstiprināšanas.

6.11. Veicot bezskaidras naudas norēķinus, par maksājuma dienu uzskatāma pārskaitījuma veikšanas diena.

6.12. Nekvalitatīvi vai neatbilstoši veiktie Būvdarbi netiek pieņemti un apmaksāti līdz defektu novēršanai un šo Būvdarbu pieņemšanai.
VII. BŪVOBJEKTS

9.1. Visā Būvdarbu veikšanas laikā līdz Būvdarbu pabeigšanai t.sk. laikā, kad Būvdarbi netiek veikti par saviem līdzekļiem nodrošināt visu tiesību aktos noteikto darba drošības, ugunsdrošības, satiksmes drošības, vides aizsardzības noteikumu, sanitāro normu un būvniecības uzraudzības dienestu prasību ievērošanu saistībā ar Būvobjekta būvniecību, kā arī uzņemties pilnu atbildību par jebkādiem minēto noteikumu pārkāpumiem un to izraisītām sekām.

9.2. Būvuzņēmējam Būvdarbu laikā ir jāpārliecinās par Būvobjekta, t.sk. inženierkomunikāciju, konstrukciju drošību. Būvdarbus jāveic bez draudiem, ka inženierkomunikācijā vai konstrukcijā varētu rasties bojājumi un/vai defekti. Iespējamie iebildumi rakstiski jāpaziņo Pasūtītājam.

9.5. Ja, veicot Būvdarbus, tiek atrasta cilvēka veselībai un dzīvībai bīstama lieta vai viela, tad Būvuzņēmējam nekavējoties jāveic attiecīgie drošības pasākumi, piemēram, to atrašanās vietas norobežošana, darbu pārtraukšana, evakuācija. Attiecīgie pasākumi Būvuzņēmējam uz savu atbildību ir jāuztic veikt kādam citam vai arī jāveic uz pašu atbildību. Izmaksas par bīstamības likvidēšanu sedz Pasūtītājs.

9.6. Būvuzņēmējam ir nekavējoties jāinformē Pasūtītājs par jebkuru nelaimes gadījumu Būvobjektā.

9.7. Jebkura materiāla (kravas) pārvietošana Būvuzņēmējam jāveic ar piemērotiem transporta līdzekļiem, kas nodrošina kravas neizbārstīšanos. 

9.8. Atļaujas iespējamajai satiksmei uz Būvobjektu un no Būvobjekta materiālu pievešanai un aizvešanai Būvuzņēmējam ir jāsaņem no attiecīgajām valsts un pašvaldību iestādēm, ja tas ir nepieciešams.

9.9. Būvuzņēmējam pastāvīgi jāatbrīvo Būvobjekts no būvatkritumiem. Nododot Būvobjektu Pasūtītājam ar nodošanas - pieņemšanas aktu, Būvuzņēmējam ir jānodrošina, ka Būvobjekts ir pilnībā attīrīts no būvatkritumiem. Būvuzņēmēja rīcībā nodotie darba laukumi un piebraucamie ceļi, pabeidzot Būvdarbus, ir jānodod atpakaļ ne sliktākā stāvoklī, kāds bija pirms Būvdarbu uzsākšanas. Koki un pārējie augi iekārtojuma laukuma rajonā jāsargā no bojājumiem.

9.10. Visas izmaksas par atļaujām, satiksmes regulēšanu u.c. pasākumiem, jāsedz Būvuzņēmējam, ja tas būs nepieciešams.

9.11. Būvuzņēmējs uztur tīrību Būvobjektā visā Būvdarbu veikšanas periodā

VIII. BŪVDARBI

10.1. Pēc būvatļaujas saņemšanas, Būvuzņēmējs nodrošina Būvdarbu veikšanai nepieciešamo atļauju saņemšanu un Būvdarbu saskaņošanu atbildīgajās iestādēs.
10.2. Būvdarbu organizatoriskie jautājumi tiek risināti un izskatīti starp Pušu norādītajām kontaktpersonām.
10.3. Atbildīgo būvdarbu vadītāju var nomainīt tikai ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā.
10.4. Būvdarbu vadītājam vai tā palīgām jābūt Būvobjektā katru   dienu, kad notiek  darbi. 

10.5. Būvuzņēmējam Būvdarbu norise ir jāatspoguļo, aizpildot Būvdarbu žurnālu latviešu valodā. Tajā jābūt ietvertiem visiem datiem, kuri ir nozīmīgi Būvdarbu izpildē un norēķinos.

10.6. Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izstrādāt un kārtot Būvdarbu veikšanas dokumentāciju.
10.7. Būvuzņēmēja personālu, kuru tas iesaistījis līguma izpildē un par kuru sniedzis informāciju iepirkumā un kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām Pasūtītājs ir vērtējis, kā arī apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām iepirkumu procedūrā Būvuzņēmējs ir balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību Iepirkuma nolikuma prasībām, kā arī tos apakšuzņēmējus, kuru veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 20 procenti apakšuzņēmējus, kuru veicamo būvdarbu vērtība ir 20% no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka drīkst mainīt tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā.
10.8.  Būvuzņēmējs drīkst nodot Darba daļu tikai tādiem Apakšuzņēmējiem, kuri saņēmuši Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktās atļaujas un sertifikātus uzticēto Būvdarbu veikšanai.
10.9. Vienīgi Izpildītājs ir pilnībā atbildīgs Pasūtītājam par Apakšuzņēmēja veikto Darbu tāpat kā par sevis veikto. Izpildītājs ir atbildīgs par visu savu saistību izpildi pret Apakšuzņēmēju, tai skaitā samaksas veikšanu, un Pasūtītājs neuzņemas nekādu atbildību pret Apakšuzņēmēju.

10.10. Izpildītājam jānodrošina, ka Apakšuzņēmējs tam uzticēto Darba daļu nenodos tālāk.

10.11. Būvniecības laikā Pasūtītājam ir tiesības pamatoti pieprasīt nomainīt Apakšuzņēmēju gadījumā, ja Apakšuzņēmējs Darba daļu veic nekvalitatīvi vai neievēro spēkā esošus normatīvus aktus. Izpildītāja pienākums ir nodrošināt Pasūtītāja prasību izpildi par pamatotu Apakšuzņēmēja nomaiņu.

10.12. Ja Izpildītājs neievēro Līguma 10.7., 10.8., 10.9., 10.10. punktos minēto kārtību, Pasūtītājs var apturēt Darba izpildi līdz Izpildītājs ir novērsis konstatētos pārkāpumus un Līguma noteiktais Darba izpildes termiņš netiek pagarināts. 

10.13. Būvdarbu kvalitātes prasības, ko jāievēro Būvuzņēmējam, nosaka Līgums, normatīvie akti.  

10.14. Ja materiālu vai Būvdarbu kvalitātes pārbaudes laikā tiek atklāts defekts vai neatbilstība, tad Būvuzņēmējs Pasūtītāja noteiktajā termiņā, uz sava rēķina un ar saviem materiāliem novērš defektu. Defektu novēršana nevar būt par pamatu Būvdarbu izpildes termiņa pagarināšanai.
IX. BŪVDARBU NODOŠANA UN PIEŅEMŠANA

11.1. Ja norēķinam ir nepieciešamas pārbaudes Būvobjektā, tad tās jāveic kopīgi Būvuzņēmējam ar Pasūtītāju. Pasūtītāja piedalīšanās veikto Būvdarbu apjoma noskaidrošanā Būvobjektā nav uzskatāma par Būvdarbu apjomu atzīšanu.

11.2. Būvuzņēmējs pēc Būvdarbu pabeigšanas nodod Būvi Pasūtītājam ar nodošanas - pieņemšanas aktu. 

11.3. Pasūtītājs ir tiesīgs atteikties no izpildīto Darbu pieņemšanas, ja tie ir nepilnīgi pabeigti vai pieņemšanas laikā tiek atklāti defekti. Ja pieņemšana nenotiek minēto iemeslu dēļ, tad Būvuzņēmējam pēc Darbu pabeigšanas vai trūkumu novēršanas vēlreiz rakstiski ir jāpaziņo par darbu pabeigšanu Pasūtītājam.
11.4. Būvuzņēmējam, kas pieļāvis atkāpes no Līguma noteikumiem, Pušu saskaņotā, abpusējā aktā norādītajā termiņā ar saviem spēkiem un līdzekļiem līdz galam jāizpilda savas vainas dēļ nepadarītie būvdarbi un jānovērš defekti.
X. LĪGUMA IZBEIGŠANA UN DARBĪBAS APTURĒŠANA

14.1. Līgums var tikt izbeigts Pusēm savstarpēji rakstiski vienojoties, vai arī Līgumā vai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

14.2. Izbeidzot Līgumu, Puses noformē atsevišķu aktu par faktiski izpildīto Būvdarbu apjomu un to vērtību. Noformējot aktu Puses ņem vērā izpildīto Būvdarbu kvalitāti un nosaka savstarpējo norēķinu termiņu.
XI. KONFIDENCIALITĀTE

15.1. Puses apņemas aizsargāt, neizplatīt un bez iepriekšējas savstarpējas rakstiskas saskaņošanas neizpaust trešajām personām konfidenciālu informāciju (pilnīgi vai daļēji Līguma vai citu ar tā izpildi saistītu dokumentu saturu, Pušu finansiālo situāciju vai finanšu avotiem, vadības sistēmu vai saimnieciskajām darbībām, kā arī tehniska, komerciāla un jebkāda cita rakstura informācija par citas Puses darbību), kas kļuvusi tām pieejama līgumsaistību izpildes gaitā, izņemot Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētos gadījumus.

15.2. Pusēm ir tiesības sniegt informāciju saviem apakšuzņēmējiem, piegādātājiem, darbiniekiem un pārstāvjiem, ja šī informācija ir nepieciešama Līguma izpildei. Puses apņemas nodrošināt minētās informācijas neizpaušanu no darbinieku, apakšuzņēmēju vai trešo personu puses, kas piedalās Līguma izpildīšanā.

15.3. Puses ir savstarpēji atbildīgas par Līgumā paredzēto konfidencialitātes noteikumu pārkāpšanu.
15.4. Būvuzņēmējs un Pasūtītājs apņemas nodrošināt šajā Līgumā minēto dokumentu un informācijas konfidencialitāti vismaz 2 (divus) gadus pēc šī Līguma darbības beigām, cik tālu to pieļauj normatīvie akti informācijas atklātības nodrošināšanas jomā.
XII. NEPĀRVARAMA VARA

16.1. Puses nav atbildīgas par līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja tā radusies nepārvaramas varas rezultātā. Par nepārvaramu varu Puses uzskata dabas katastrofas, militāru agresiju, streikus, grozījumus Latvijas Republikas normatīvajos aktos, valsts institūciju lēmumus un citus nepārvaramas varas izpausmes veidus, kas traucē Līguma izpildi un kas nav izveidojušies kā Pušu darbības vai bezdarbības tiešas vai netiešas sekas, kurus Puses nav paredzējušas vai nav varējušas paredzēt, kā arī tie apstākļi, pret kuriem Puses nav varējušas nodrošināties, noslēdzot Līgumu.

16.2. Ja iestājas nepārvaramas varas apstākļi, Pusēm ir pienākums nekavējoties mutiski informēt Pušu pārstāvjus, kā arī ne vēlāk kā 2 (divu) dienu laikā pēc minēto apstākļu konstatēšanas iesniegt rakstveida paziņojumu Pusēm. Paziņojumā jāraksturo apstākļi, kā arī to ietekmes vērtējums attiecībā uz savu pienākumu izpildi saskaņā ar Līgumu un izpildes termiņu. Paziņojumā jānorāda termiņš, kad būs iespējams turpināt Līgumā paredzēto pienākumu izpildi.

16.3. Nepārvaramas varas apstākļiem beidzoties, Pusei, kura pirmā konstatējusi minēto apstākļu izbeigšanos, ir pienākums nekavējoties iesniegt rakstisku paziņojumu Pusēm par minēto apstākļu beigšanos.

16.4. Ja netiek izpildītas minētās prasības, attiecīgās Puses nevar atsaukties uz nepārvaramas varas apstākļiem kā savu līgumsaistību nepienācīgas izpildes pamatu.
16.5. Ja nepārvaramas varas apstākļi ilgst vairāk kā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas, tad Puses var lauzt Līgumu, norēķinoties par faktiski izpildīto darbu.

XIII. PUŠU PĀRSTĀVJI UN KONTAKINFORMĀCIJA

17.1. Pasūtītāja pārstāvis ar Līgumu saistītu jautājumu risināšanā, kā arī attiecībā uz Būvdarbu izpildi ir: ____________________, _________________, tālr. ____________ , fakss, e-pasts, adrese_____________________________________________________________

17.2. Būvuzņēmēja pārstāvis ar Līgumu saistītu jautājumu risināšanā, kā arī attiecībā uz Būvdarbu izpildi ir: _________________, tālr. ___________ fakss, e-pasts, adrese_____________________________________________________________

17.3.  Būvuzņēmēja pārstāvim ir tiesības rīkoties Būvuzņēmēja vārdā visos jautājumos, kas attiecas uz Līgumu, pie tam Būvuzņēmējs piešķir _____________________ tiesības (pilnvaro) Būvuzņēmēja vārdā uzņemties saistības, kur nepieciešams Būvuzņēmēja vārdā parakstīties, kā arī veikt visas pārējās darbības, kas nepieciešamas Līguma saistību izpildei. Būvuzņēmējs apliecina un atzīst, ka visas šajā punktā norādītā  Būvuzņēmēja pārstāvja Līguma sakarā izdarītās darbības un uzņemtās saistības ir pilnībā saistošas pašam Būvuzņēmējam. 

17.4. Puses vienojas, ka katrai Pusei ir tiesības jebkurā laikā mainīt vai atcelt savu Līgumā norādīto pārstāvi. Puses nekavējoties rakstiski informē otru Pusi par pārstāvja nomaiņu. Rakstiski paziņotā pārstāvja pilnvaras ir spēkā līdz to atsaukumam.

17.5. Šajā Līguma daļā minētie Pušu pārstāvji ir tiesīgi parakstīt Būvdarbu veikšanas dokumentus, kas saistīti ar Līguma izpildi un kuriem saskaņā ar Līgumu nepieciešama Puses piekrišana (paraksts), izņemot savstarpējo norēķinu finanšu dokumentus.

17.6. Būvuzraugs (ja attiecināms) ar Līgumu saistītu jautājumu risināšanā, kā arī attiecībā uz Būvdarbu izpildi ir: ____________________, _________________, tālr. ____________ , fakss, e-pasts, adrese_____________________________________________________________

XIV. NOBEIGUMA NOTEIKUMI UN LĪGUMA GROZĪJUMI

18.1. Puses apņemas veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai pārrunu kārtībā atrisinātu visus strīdus, kas radušies saistībā ar Līguma izpildi. Ja vienošanās netiek panākta, visi strīdi tiek atrisināti tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

18.2. Gadījumos, kurus nereglamentē Līgums, Puses vadās no spēkā esošām Latvijas Republikas un Eiropas Savienības tiesību normām.

18.4.
Puses apstiprina, ka tās rūpīgi iepazinušās ar Līgumu un tā pielikumiem, un ka visi noteikumi ir tām saprotami un pieņemami. Līgumu var grozīt vienīgi ar Pušu savstarpēju rakstisku vienošanos. Grozījumi stājās spēkā no to abpusējas parakstīšanas brīža. 

18.5. Ja Līguma darbības laikā notiks Puses reorganizācija, tās tiesības un pienākumus realizēs tiesību un saistību pārņēmējs.

18.6. Termini un virsraksti Līgumā ir domāti vienīgi Līguma satura atspoguļošanai.

18.7. Līgums ir izstrādāts un noformēts 2 (divos) eksemplāros uz __________ lapām, neskaitot pielikumus, ar vienādu juridisku spēku, no kuriem katrai Pusei tiek izsniegts viens eksemplārs.
XV. LĪGUMA PIELIKUMI 

19.1. Visi Līguma pielikumi ir Līguma neatņemama sastāvdaļa un stājas spēkā ar Līguma parakstīšanas brīdi. 

19.2. Pretrunu gadījumā starp Līguma un/vai tā pielikumu dažādajiem noteikumiem vēlāks noteikums atceļ iepriekš pieņemtu, un speciāls noteikums atceļ vispārēju noteikumu.

19.3. Līgumam tiek pievienoti šādi pielikumi:

19.3.1. Iepirkuma  piedāvājums 

XVI. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI
	Pasūtītājs
	
	Būvuzņēmējs

	DAUGAVPILS NOVADA DOME

Reģ. Nr. 90009117568,

Adrese: Rīgas iela 2, Daugavpils, LV-5401

Banka: Valsts kase 

Kods: TRELLV22 

Konts: 

Tālr.: 65422238, fakss:65476810
Pašvaldības izpilddirektore: 

___________________________/V.Kezika /
	
	


5. pielikums
Iepirkuma nolikumam „Luknas ezera krasta tīrīšana, nostiprināšana un labiekārtošana Višķu pagastā Daugavpils novadā Igaunijas, Latvijas un Krievijas pārrobežu sadarbības programmas projekta „Ūdens vides aizsardzība un zaļā dzīvesveida aktivitāšu veicināšana Latvijas un Krievijas pierobežas reģionos/ AQUA LIFE” ELRII-349 ietvaros”
Iepirkuma identifikācijas numurs DND 2013/25 
Tehniskais projekts

„Luknas ezera krasta tīrīšana, nostiprināšana un labiekārtošana  

Višķu pagastā Daugavpils novadā”
(pieejams PDF failā)
� ierakstīt pretendenta nosaukums, ja Pretendents ir juridiska persona, vai vārdu un uzvārdu, ja Pretendents ir fiziska persona.


� ierakstīt reģistrācijas numuru, ja Pretendents ir juridiska persona, vai personas kodu, ja pretendents ir fiziska persona.


� Būvdarbu pabeigšana – akta par būves pieņemšanu ekspluatācijā apstiprināšanas datums.
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