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Pieslēgums esošā

seguma augstumā

Pieslēgums esošā

seguma augstumā

Aiztamponēta

esošā drenāža

PROFILI

Metāla siets

Betona pēda       B - 15

Statnis     MS - 1

MATERIĀLA NOSAUKUMS

2

3

1

Nr.

PIEZĪMES

0.36m³

DAUDZ.

6

48

MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA UZ 10 M

20 m²

Smilts pamatojums

4 0.37m³

PROFILI

Metāla profils

Betona pēda       B - 15

Statnis     MS - 2

MATERIĀLA NOSAUKUMS

2

3

1

Nr.

PIEZĪMES

0.5m³

DAUDZ.

2

100X100

MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA VĀRTIEM

39 m

Smilts pamatojums

4 0.13m³

60X60

Metāla siets5

12 m²

Apstrādāts ar pretkorozijas

līdzekļiem

Apstrādāts ar pretkorozijas

līdzekļiem

Apstrādāts ar pretkorozijas

līdzekļiem

Izstrādāja:
Daļas vad.:
Būvproj. vad.: 2017.04.10.

BP
>

Labiekārtojuma plāns

GP.TS-03

Pārtikas produktu ražošanas ēkas un noliktavas un ar to saistītās infrastruktūras Sventes
degradētās teritorijas revitalizācijai "Puncuļi", Sventes pagastā, Daugavpils novadā.Līva Tomsone

Nr.02.1-17/119-2016

Nr.02.1-17/119-2016

kods izmaiņas izm. izdarīja datums

1:500

PROJEKTĒJAMĀ RAŽOŠANAS ĒKA /cc klasf.1251

ASFALTBETONA LAUKUMI

Andris Tomsons 2017.04.10.

4

Andris Tomsons 2017.04.10.

1.Ģenerālais plāns izstrādāts uz topogrāfiskā uzmērījuma plāna, kas izstādāts 2016.
gada novembrī.
2.Visas lapas skatāmas kopā ar pārējo projektu.
3.Visi izmēri un augstuma atzīmes Teritorijas sadaļā izlikti metros, ja nav norādīts
savādāk. Arhitektūras risinājumu rasējumos izmēri uzrādīti milimetros, augstuma
atzīmes - metros.
4. Inženiertehniskos risinājumus skatīt attiecīgās projekta sadaļās.
5.Visus iebūvējamos materiālus izvēlēties/apstrādāt atbilstoši LBN prasībām. Ievērot
materiālu un izstrādājumu ražotāja norādījumus.
6. Darbus veikt sertificētu amatu meistaru vadībā.
7.Par relatīvo 0.000 atzīmi pieņemts 1. stāva tīrās grīdas atzīme, kas atbilst
sk.ēku/būvju eksplikācijā absolūtajai atzīmei Latvijas normālo augstumu sistēmā.
8. Jebkuras atkāpes no projekta pieļaujamas tikai pēc saskaņošanas ar projektētāju.
9. Citu projektu sadaļu rasējumu sarakstu sk. attiecīgās sadaļas vispārīgo datu lapā.
10. Pasūtītājam, atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, saskaņot būvprojektu
ar visām trešajām personām, kuru interes var tikt skartas īstenojot projektā paredzēto
būvniecību.
11. Telpu platības precizēt pēc būvdarbu veikšanas.
12. Būvgružu apjomu precizē būvnieks izstrādājot detalizētu darbu veikšanas projektu
un izvērtējot otrreizēju materiālu izmantošanu.
13. Būvobjekta konstrukcijas, iekārtas, materiālus, apdari, teritoriju un citas daļas veidot
tā, lai tiktu panākta būves atbilstība normatīvajiem aktiem un nodrošināta objekta droša
un ērta ekspluatācija.
14. Darbuzņēmējam pirms darba veikšanas detalizēti jāiepazīstas ar visu projekta
dokumentāciju. Darbuzņēmēja pienākums ir pirms materiālu pasūtīšanas un pirms
darbu veikšanas iesniegt pretenzijas par projekta kļūdām vai risinājumiem.
Darbuzņēmēja pienākums ir informēt projektētāju par risinājumiem pēc kuru
īstenošanas darbuzņēmējs nevar garantēt drošu ekspluatāciju un likumā noteikto
izstrādājuma garantijas laiku. Konstatējot šādu faktu kopīgi jāvienojas par materiālu
un/vai konstrukciju tipu un mezglu un/vai teritorijas risinājuma maiņu, kas atbilst
normatīvajiem aktiem un kuru realizācijas gadījumā darbuzņēmējs uzņemas garantiju
par objekta veiksmīgu funkcionēšanu.
16. Darbu veicējam jākomplektē materiāli ar visiem nepieciešamajiem papildelementiem
(piemēram, bet ne tikai - skrūvēm, naglām, līmi, nosegprofiliem, distanceriem utt.)
17. Rasējumus nemērīt, lasīt rakstītos izmērus un precizēt tos dabā
18. Ceļu un laukumu iesegumi pie teritorijas robežas izpildāmi, lai pieslēguma vieta būtu
vienā augstumā (vienādiem iesegumiem).
19. Ņemt vērā piezīmes, kas norādītas citās būvprojekta sadaļās
20. Pirms zemes darbiem virs elektrības kabeļiem, veikt kabeļu šurfēšanu un iebūves
dziļuma precizēžanu. Šurfēšana veicama ar rokām. Pieaicinot atbildīgos projektētājus
un pirms tālāku darbu veikšanas precizēt vai nav nepieciešami aizsardzības pasākumi
kabeļiem.
21. Rasējumā uzrādītais 0.4kV kabelis netiek izbūvēts šī projekta ietvaros.

PIEZĪMES UN NORĀDĪJUMI

BŪVJU  EKSPLIKĀCIJA
1

2

3

480.27 m² 
456.16 m² 

ARTĒZISKAIS URBUMS
4

5

2532.3 m² 

PROJEKTĒJAMĀ NOLIKTAVAS ĒKA /cc klasf.1252

APZĪMĒJUMI
ZEMES GABALU ROBEŽAS

ĒKAS APJOMS
IEEJA
ASFALTBETONA IESEGUMS

ZĀLIENS
SEGUMU NODALOŠS ELEMENTS - BORTAKMENS

TEHNOLOĢISKAIS NOSEGREŽĢIS

PROJEKTĒJAMĀS TERITORIJAS ROBEŽA

BRUĢA IESEGUMS
BRUĢA ĒKU NOMALES

AIZSARGJOSLAS
BŪVLAIDE

PROJEKTĒJAMAIS ŽOGS - 433t.m. ap teritoriju, 62t.m.art.urb.

BIEZUMS

mm

SEGUMA

KONSTRUKCIJA

SEGUMA GRIEZUMA

SHĒMA

APZĪMĒJUMS

PLĀNĀ

Nr.

p.k.

21 3 4 5 6

NOSAUKUMS

SEGUMA

PARAUGS

7

SEGUMU SPECIFIKĀCIJA

1.

BETONA
BRUĢAKMENS

betona bruģakmens -

skalota virsma, 4 krāsas

(melns, pelēks, dzeltens, brūns)

fr. šķembas 2/8

šķembu pamats(0-63mm)

šķembu virskārta(0-32mm)

150

100

30

80

blietēta grunts

ZĀLIENS
blietēta grunts

sēts zāliens

melnzeme
150

2.

PROJEKTĒJAMAIS ŽOGS kopā 495 t.m. - 433t.m. ap teritoriju, 62t.m.art.urb.

ESOŠĀ BOJĀTĀ ASFATBETONA DEMONTĀŽA
UN SEGUMA ATJAUNOŠANA
425 m²

blietēta grunts

sēts zāliens

melnzeme
150

3.

smilts 450

ESOŠIE KOKAUGI

 10

 10

LIKVIDĒJAMIE KOKAUGI
 10

PROJEKTĒJAMAIS GĀZES VADS

329 m2

2461 m2


